

	課 長		課長補佐		主 任		設 計		検 算	
							大 阪 府 門 真 市			
設 計 書										
工 事 所 属 地 名	門真市深田町21番から27番まで									
工 事 名	令和7年度 公共下水道第2工事									
竣 工 期 限 及 所 要 日 数							所 要 日 数 日			

<p>設 計 大 要</p>	<p>工事延長 L=129.90m 推進工 φ 500mm L=50.00m 開削工 φ 350mm L=79.90m マンホール工 3基 柵設置工 1式</p>
<p>設 計 金 額</p>	<p>金 <u>72,678,100 円 也</u></p>

本工事費内訳書

P- 1

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式		37,354,151	費目行
推進工	1	式		8,310,500	工種行
推進工	1	式	8,310,500	8,310,500	
開削工	1	式		7,831,822	工種行
開削工	1	式	7,831,822	7,831,822	
立坑工	1	式		1,814,523	工種行
立坑工	1	式	1,814,523	1,814,523	
補助地盤改良工	1	式		1,117,700	工種行
補助地盤改良工	1	式	1,117,700	1,117,700	
マンホール工	1	式		693,851	工種行

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール工	1	式	693,851	693,851	
柵設置工	1	式		3,671,140	工種行
柵設置工	1	式	3,671,140	3,671,140	
附帯工	1	式		10,014,303	工種行
附帯工	1	式	10,014,303	10,014,303	
水替工	1	式		547,812	工種行
水替工	1	式	547,812	547,812	
仮設工	1	式		3,352,500	工種行
仮設工	1	式	3,352,500	3,352,500	
直接工事費	1	式		37,354,151	

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費	1	式		4,477,939	
共通仮設費	1	式		256,939	
運搬費	1	式	43,645	43,645	
事業損失防止施設費	1	式	158,612	158,612	
役務費	1	式	1,792	1,792	
技術管理費	1	式	52,890	52,890	
共通仮設費(率計上)	1	式		4,221,000	
純工事費	1	式		41,832,090	
現場管理費	1	式		14,329,000	
工事原価	1	式		56,161,090	

