
令和8年2月13日

質　　　問 回　　　答

1

工期内に材料が納品されない可能性が
あります。その場合、工期延長可能で
すか？

材料が納品されない場合の工期延長は
不可です。
令和８年３月31日までに検査を含む
工事を完了させるように調整してくだ
さい。

2

特に、めかくし塀の色目によっては納
期にばらつきがあります。その場合、
色目は特に決まっていないですか？

色目は特に決まっておりません。
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