

	課 長		課長補佐		主 任		設 計		検 算		
								大 阪 府 門 真 市			
<h1>設 計 書</h1> <p>「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」</p>											
工 事 所 属 地 名	門真市東田町 2 番 1 号地先										
工 事 名	門真第 8 水路改修工事										
竣 工 期 限 及 所 要 日 数							所 要 日 数				日

設 計 大 要	仮設進入路設置工 一式 仮設排水工 一式 堆積土改良及び撤去工 一式 水路擁壁工 一式 附帯工 一式
設 計 金 額	金 <u>40,419,500 円也</u>

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水路改修工事	1	式	16,046,799	16,046,799	第1号内訳書 3頁
交通管理工	1	式	675,000	675,000	第2号内訳書 8頁
直接工事費	1	式		16,721,799	
共通仮設費	1	式		8,574,300	
共通仮設費	1	式		6,708,300	
事業損失防止施設費	1	式	6,708,300	6,708,300	第3号内訳書 9頁
共通仮設費(率計上)	1	式		1,866,000	
純工事費	1	式		25,296,099	
現場管理費	1	式		6,724,000	
工事原価	1	式		32,020,099	

