

課 長	課長補佐	主 任	担 当	検 算

予 定 価 格 内 訳 書

工事名称	門真市立五月田小学校既設埋設配管改修工事			
構 造				
延面積				
工 期	契約締結日から 令和 年 月 日まで			
摘 要	設 計 見 積 者			
	株式会社工藤建築環境設計室 代表取締役 工藤 晃久			
令和6年3月から採用する労務単価で作成しています。				
「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む				
場合があるため、ダウンロードを行った個人又は				
法人における一次利用に限るものとし、有償無償				
にかかわらず「第三者への提供行為」を行わない				
こと。」				

令和 6 年 3 月 27 日

門真市立五月田小学校既設埋設配管改修工事 予定価格内訳書

予定価格 金 14,949,000 円

(工事価格 金 13,590,000 円)

(改修工事用)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	金 額	金 額	備考
I	直接工事費					9,525,182	
II	共 通 費					4,064,818	
1		共通仮設費	1	式	1,308,917		
2		現場管理費	1	式	998,011		
3		一般管理費等	1	式	1,757,890		
	合 計	(I + II)				13,590,000	
III	消費税相当額	10 %				1,359,000	
	総合計	(I + II + III)				14,949,000	

門真市 まちづくり部 公共建築課

(種目別内訳)

No.	名 称	数量	単位	金 額	金 額	備 考
	直接工事費					
A1	建築工事(新営経費分)	1	式			
A2	建築工事(改修経費分)	1	式			
B1	電気設備工事(新営経費分)	1	式			
B2	電気設備工事(改修経費分)	1	式			
C1	機械設備工事(新営経費分)	1	式			
C2	機械設備工事(改修経費分)	1	式		9,525,182	
	計				9,525,182	

(種目別内訳)

[illegible]

(科目別内訳)

No.	名 称	数量	単位	金 額	金 額	備 考
M	機械設備工事					
1	給排水設備工事	1	式		4,395,291	
2	舗装・復旧工事	1	式		1,728,802	
3	撤去工事	1	式		3,417,589	
4	処分費	1	式		▲ 16,500	
	計				9,525,182	