

課長	課長補佐	主任	担当	検算

令和 4 年 3 月 25 日

予 定 価 格 内 訳 書

委託名称	クリーンセンター資源ごみストックヤード増設工事その他実施設計業務委託			
委託内容	別紙業務委託概要書のとおり			
委託期間	自	令和	年	月
	至	令和	年	月
				日
				日
摘 要	設 計 見 積 者			
「知り得た情報は門真市以外の者の権利を含む場				
合があるため、ダウンロードを行った個人又は法				
人における一次利用に限るものとし、有償無償に				
かかわらず「第三者への提供行為」を行わないこ				
と。」				

令和 4 年 3 月 25 日

クリーンセンター資源ごみストックヤード増設工事その他実施設計業務委託 予定価格内訳書

予定価格 金 4,560,600 円

(委託価格 金 4,146,000 円)

							(実施用)
No.	名 称	摘 要	数量	単位	金 額	金 額	備 考
I	直接費		1	式		4,146,000	
II	諸経費		1	式			
	合 計	(I + II)				4,146,000	
III	消費税相当額	10 %	1	式		414,600	
	総 合 計	(I + II + III)				4,560,600	

(委託料内訳)

No.	名 称	数量	単位	金 額	金 額	備 考
	委託料					(実施用)
1	実施設計(新築)業務委託料	1	式		—	
2	新築積算業務委託料	1	式		—	
3	申請手続き業務委託料	1	式		—	
4	実施設計(改修)業務委託料	1	式	ストックヤード 2,357,000 可燃ごみ 1,789,000	4,146,000	
5	工事監理業務委託料	1	式		—	
6	透視図作成業務委託料	1	式		—	
7	撤去工事実施設計委託料	1	式		—	
8	外壁調査業務委託料	1	式		—	
9	地質調査業務委託料	1	式		—	
10	耐震診断業務委託料	1	式		—	
11	PCB調査委託料	1	式		—	
12	アスベスト調査委託料	1	式		—	
13	電波障害事前調査委託料	1	式		—	
14	周辺建物事前事後調査委託料	1	式		—	
	計				4,146,000	