

課長	課長補佐	主任	担当	検算

令和 8 年 3 月 31 日

予 定 価 格 内 訳 書

工事名称	門真市立速見小学校屋内運動場屋上防水改修他工事		
構 造			
延べ面積			
工 期			
摘 要	設計見積者		
「知り得た情報は門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」	株式会社アルキービ総合計画事務所		

門真市立速見小学校屋内運動場屋上防水改修他工事 予定価格内訳書

予定価格 金 113,960,000 円

(工事価格 金 103,600,000 円)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	金 額	金 額	備 考
I	直接工事費		1	式		69,272,822	
II	共 通 費		1	式		34,327,178	
1		共通仮設費	1	式	8,701,949		
2		現場管理費	1	式	13,546,391		
3		一般管理費	1	式	12,078,838		
	合 計	(I + II)				103,600,000	
III	消費税相当額	10 %	1	式		10,360,000	
	総 合 計	(I + II + III)				113,960,000	

(科目別内訳)

No.	名 称	数量	単位	金 額	金 額	備 考
	建築工事 直接工事費(大規模改造工事)					
1	直接仮設工事	1	式		4,625,453	
2	防水工事	1	式		15,979,435	
3	外壁改修	1	式		6,023,360	
4	建具改修	1	式		4,337,452	
5	内装改修	1	式		1,064,856	
6	塗装改修	1	式		102,606	
7	環境配慮改修	1	式		833,080	
8	植栽工事	1	式		550,276	
9	その他改修工事	1	式		1,570,777	
10	発生材処分	1	式		▲ 5,716	
	計				35,081,579	

