

令和 6 年 3 月 29 日

課長	課長補佐	主 任	係 員	検 算

予 定 価 格 内 訳 書

工事名称	門真市立第二中学校他2校屋内運動場LED照明設備改修工事		
構 造			
延面積			
工 期			
摘 要	見 積 者		
「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む	株式会社 施設工学研究所 代表取締役 吉住 則明		
場合があるため、ダウンロードを行った個人又は			
法人における一次利用に限るものとし、有償無償			
にかかわらず「第三者への提供行為」を行わない			
こと。」			

門真市 まちづくり部 公共建築課

令和 6 年 3 月 29 日

門真市立第二中学校他2校屋内運動場LED照明設備改修工事 予定価格内訳書

予定価格 金 28,853,000 円

(工事価格 金 26,230,000 円)

(種目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	金 額	金 額	備考
I	直接工事費					18,729,777	
II	共 通 費					7,500,223	
1		共通仮設費	1	式	2,015,172		
2		現場管理費	1	式	2,148,466		
3		一般管理費等	1	式	3,336,585		
	合 計	(I + II)				26,230,000	
III	消費税相当額	10 %				2,623,000	
	総合計	(I + II + III)				28,853,000	

門真市 まちづくり部 公共建築課

(種目別内訳)

改修工事用

No.	名 称	数量	単位	金 額	金 額	備考
	直接工事費					
E1	電気設備工事(改修経費分)	1	式		9,133,309	第二中
E2	電気設備工事(改修経費分)	1	式		3,980,416	第三中
E3	電気設備工事(改修経費分)	1	式		5,616,052	第五中
	計				18,729,777	

(科目別内訳)

改修工事用

No.	名 称	数量	単位	金 額	金 額	備考
E1	電気設備工事			第二中学校		
1	直接仮設工事	1	式		141,500	
2	内部改修工事	1	式		3,458,524	
3	舞台調光設備	1	式		4,890,152	
4	天井改修工事	1	式		130,686	
5	環境配慮工事	1	式		269,966	
6	撤去工事	1	式		189,487	
7	処分費	1	式		52,994	
	計				9,133,309	

(科目別内訳)

改修工事用

No.	名 称	数量	単位	金 額	金 額	備考
E2	電気設備工事			第三中学校		
1	直接仮設工事	1	式		151,020	
2	外部改修工事	1	式		243,366	
3	内部改修工事	1	式		3,378,314	
4	撤去工事	1	式		155,029	
5	処分費	1	式		52,687	
	計				3,980,416	

(科目別内訳)

改修工事用

No.	名 称	数量	単位	金 額	金 額	備考
E3	電気設備工事			第五中学校		
1	直接仮設工事	1	式		166,980	
2	外部改修工事	1	式		287,134	
3	内部改修工事	1	式		4,526,009	
4	天井改修工事	1	式		143,091	
5	環境配慮工事	1	式		258,187	
6	撤去工事	1	式		181,362	
7	処分費	1	式		53,289	
	計				5,616,052	
	合計					