

課長	課長補佐	主任	担当	検算

令和 8 年 3 月 31 日

## 予 定 価 格 内 訳 書

工事名称	門真市立大和田小学校屋内運動場屋上防水改修他工事		
構 造			
延べ面積			
工 期			
摘 要	設計見積者		
「知り得た情報は門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」	株式会社アルキービ総合計画事務所		

門真市立大和田小学校屋内運動場屋上防水改修他工事 予定価格内訳書

予定価格 金 88,319,000 円

(工事価格 金 80,290,000 円))

No.	名 称	摘 要	数量	単位	金 額	金 額	備 考
I	直接工事費		1	式		53,943,223	
II	共 通 費		1	式		26,346,777	
1		共通仮設費	1	式	7,723,821		
2		現場管理費	1	式	8,996,195		
3		一般管理費	1	式	9,626,761		
	合 計	( I + II )				80,290,000	
III	消費税相当額	10 %	1	式		8,029,000	
	総 合 計	( I + II + III )				88,319,000	







## (科目別内訳)

No.	名 称	数量	単位	金 額	金 額	備 考
	建築工事 直接工事費(大規模改造工事)					
1	直接仮設工事	1	式		5,644,385	
2	防水改修工事	1	式		19,362,744	
3	外壁改修工事	1	式		7,414,161	
4	建具改修工事	1	式		6,491,316	
5	内装改修工事	1	式		3,556,654	
6	塗装改修工事	1	式		648,080	
7	環境配慮改修工事	1	式		3,596,160	
8	植栽改修工事	1	式		341,806	
9	ユニット及びその他改修工事	1	式		947,292	
10	発生材処分	1	式		41,272	
	計				48,043,870	

