

課長	課長補佐	主任	担当	検算

令和 4 年 4 月 8 日

予 定 価 格 内 訳 書

委託名称	門真市立五月田小学校公共下水道接続工事実施設計その他業務委託			
委託内容	別紙業務委託概要書のとおり			
委託期間	自	令和	年	月
	至	令和	年	月
				日
				日
摘 要	設計見積者			
「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む				
場合があるため、ダウンロードを行った個人又は				
法人における一次利用に限るものとし、有償無償				
にかかわらず「第三者への提供行為」を行わない				
こと。」				

令和 4 年 4 月 8 日

門真市立五月田小学校公共下水道接続工事実施設計その他業務委託 予定価格内訳書

予定価格 金 3,760,900 円

(委託価格 金 3,419,000 円)

(実施用)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	金 額	金 額	備 考
I	直接費		1	式		3,419,000	
II	諸経費		1	式			
	合 計	(I + II)				3,419,000	
III	消費税相当額	10 %	1	式		341,900	
	総 合 計	(I + II + III)				3,760,900	

(委託料内訳)

No.	名 称	数量	単位	金 額	金 額	備 考
	委託料					(実施用)
1	実施設計(新築)業務委託料	1	式		—	
2	新築積算業務委託料	1	式		—	
3	申請手続き業務委託料	1	式		—	
4	実施設計(改修)業務委託料	1	式	五月田 801,000 上野口 839,000 公建 528,000	2,168,000	
5	工事監理業務委託料	1	式		—	
6	透視図作成業務委託料	1	式		—	
7	撤去工事実施設計委託料	1	式	五月田 621,000	621,000	
8	外壁調査業務委託料	1	式		—	
9	地質調査業務委託料	1	式		—	
10	耐震診断業務委託料	1	式		—	
11	PCB調査委託料	1	式		—	
12	アスベスト調査委託料	1	式	五月田 218,000 上野口 178,000	396,000	
13	電波障害事前調査委託料	1	式		—	
14	複合単価入替業務委託料	1	式	公建 234,000	234,000	
	計				3,419,000	