



(仮称)新統合小学校他整備工事に伴う四宮小学校解体工事 予定価格内訳書

予定価格 金 569,580,000 円

(工事価格 金 517,800,000 円)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	金 額	金 額	備 考
I	直接工事費		1	式		380,298,068	
II	共 通 費		1	式		137,501,932	
1		共通仮設費	1	式	48,864,044		
2		現場管理費	1	式	37,235,721		
3		一般管理費	1	式	51,402,167		
	合 計	( I + II )				517,800,000	
III	消費税相当額	10 %	1	式		51,780,000	
	総 合 計	( I + II + III )				569,580,000	









## (科目別内訳)

No.	名 称	数量	単位	金 額	金 額	備 考
	建築工事 直接工事費(既存校舎等撤去工事)					
1	撤去工事(校舎棟1・29棟)	1	式		108,165,515	
2	撤去工事(校舎棟2・55・30棟)	1	式		188,561,601	
3	撤去工事(屋内運動場棟)	1	式		15,213,479	
4	撤去工事(給食調理場棟)	1	式		11,761,492	
5	撤去工事(プール)	1	式		5,857,005	
6	撤去工事(プール付属棟)	1	式		947,728	
7	撤去工事(浄化槽)	1	式		2,133,446	
8	撤去工事(外構)	1	式		32,429,223	
9	舗装改修・整地工事	1	式		597,140	
	計				365,666,629	



