

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|------|--|-----|--|---------|-------------|-----|--|---|
| | 課 長 | | 課長補佐 | | 主 任 | | 設 計 | | 検 算 | | |
| | | | | | | | | 大 阪 府 門 真 市 | | | |
| <h1>設 計 書</h1> <p>「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」</p> | | | | | | | | | | | |
| 業 務 所 属 地 名 | 門真市立二島小学校・門真小学校 | | | | | | | | | | |
| 委 託 名 | 令和6年度 マンホールトイレシステム実施設計業務 | | | | | | | | | | |
| 完 了 期 限 及 所 要 日 数 | | | | | | | 所 要 日 数 | | | | 日 |

| 工種・種別・細別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|------|----|-----------|-----------|--------------------------------|
| 直接原価(電子成果品作成費除く) | 1 | 式 | | 3,603,334 | |
| マンホールトイレシステム実施設計 | 1 | 式 | 3,603,334 | 3,603,334 | 第1号内訳書 3頁 |
| 直接原価(その他原価除く) | 1 | 式 | | 3,603,334 | |
| その他原価 | 1 | 式 | | 1,940,395 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | 2,976,271 | |
| 業務価格 | 1 | 式 | | 8,520,000 | |
| 直接測量費(旅費(率分)・日当宿泊料(率分)・安全費・電子成果品・成果検定費除く) | 1 | 式 | | 1,069,885 | |
| 現地測量 全工程 1/250 市街地乙 平地 0.001km ² | 1 | 業務 | 820,800 | 820,800 | 第25号代価表 41頁 [R5設計業務P1-2-71] |
| 路線測量 作業計画 | 1 | 業務 | 97,290 | 97,290 | 第26号代価表 43頁 [R5設計業務P1-2-16] |
| 路線測量 仮BM設置測量・全工程 市街地乙 平地 0~1000台未満 | 0.07 | km | 288,100 | 20,167 | 第27号代価表 44頁 [R5設計業務P1-2-19] |

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|------|-----|-----------|------------|--------------------------------|
| 路線測量 縦断測量・全工程 市街地乙 平地 0~1000台未満 往復1km | 0.07 | km | 465,400 | 32,578 | 第28号代価表 45頁 [R5設計業務P1-2-20] |
| 路線測量 横断測量・全工程 市街地乙 平地 0~1000台未満 | 0.07 | km | 1,415,000 | 99,050 | 第29号代価表 46頁 [R5設計業務P1-2-20] |
| 安全費 | 1 | 式 | | 32,096 | |
| 直接測量費 | 1 | 式 | | 1,101,981 | |
| 間接測量費 | 1 | 式 | | 918,019 | |
| 諸経費 | 1 | 式 | | 918,019 | |
| 測量業務価格 | 1 | 式 | | 2,020,000 | |
| 業務価格 | 1 | 式 | | 10,540,000 | |
| 消費税相当額 | 1 | 式 | | 1,054,000 | |
| 業務委託料 | 1 | 式 | | 11,594,000 | |

| | |
|--------|------------------|
| 第1号内訳書 | マンホールトイレシステム実施設計 |
|--------|------------------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|---------|---------|-------------|
| 調査 | 1 | 式 | 346,204 | 346,204 | 第1号明細書 5頁 |
| マンホールトイレシステムの検討 | 1 | 式 | 96,276 | 96,276 | 第2号明細書 6頁 |
| 設計計画 | 1 | 式 | 192,906 | 192,906 | 第3号明細書 7頁 |
| 各種計算 | 1 | 式 | 171,366 | 171,366 | 第4号明細書 8頁 |
| 耐震性貯水施設（小規模）実施設計 | 1 | 式 | 995,792 | 995,792 | 第5号明細書 9頁 |
| 耐震計算 | 1 | 式 | 181,168 | 181,168 | 第6号明細書 10頁 |
| 設計図作成 | 1 | 式 | 246,174 | 246,174 | 第7号明細書 11頁 |
| 数量計算 | 1 | 式 | 202,070 | 202,070 | 第8号明細書 12頁 |
| 照査 | 1 | 式 | 102,028 | 102,028 | 第9号明細書 13頁 |
| 報告書作成 | 1 | 式 | 472,800 | 472,800 | 第10号明細書 14頁 |

| | |
|--------|------------------|
| 第1号内訳書 | マンホールトイレシステム実施設計 |
|--------|------------------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|---------|--|-----------|-------------|
| 設計協議 | 1 | | 式 | 562,950 | | 562,950 | 第11号明細書 15頁 |
| 交通処理図作成 | 1 | | 式 | 33,600 | | 33,600 | 第12号明細書 16頁 |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 3,603,334 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 第1号明細書 | 調査 |
|--------|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|---------|--|---------|-------------|
| 資料収集 | 1 | | 式 | 91,580 | | 91,580 | 第1 号代価表 17頁 |
| 現地踏査 | 1 | | 式 | 91,580 | | 91,580 | 第2 号代価表 18頁 |
| 現地作業 | 1 | | 式 | 163,044 | | 163,044 | 第3 号代価表 19頁 |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 346,204 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 第2号明細書 | マンホールトイレシステムの検討 |
|--------|-----------------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|--------|--|--------|------------|
| マンホールトイレシステムの検討 | 1 | | 式 | 96,276 | | 96,276 | 第4号代価表 20頁 |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 96,276 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|------|
| 第3号明細書 | 設計計画 |
|--------|------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|---------|--|---------|------------|
| 設計計画 | 1 | | 式 | 192,906 | | 192,906 | 第5号代価表 21頁 |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 192,906 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|------|
| 第4号明細書 | 各種計算 |
|--------|------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|---------|--|---------|------------|
| 各種計算 | 1 | | 式 | 171,366 | | 171,366 | 第6号代価表 22頁 |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 171,366 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 第5号明細書 | 耐震性貯水施設（小規模）実施設計 |
|--------|------------------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|---------|---------|-------------|
| 構造計画 | 1 | 式 | 57,024 | 57,024 | 第7号代価表 23頁 |
| 各種計算 | 1 | 式 | 167,496 | 167,496 | 第8号代価表 24頁 |
| 耐震計算 | 1 | 式 | 216,304 | 216,304 | 第9号代価表 25頁 |
| 設計図作成 | 1 | 式 | 272,776 | 272,776 | 第13号代価表 29頁 |
| 数量計算 | 1 | 式 | 167,496 | 167,496 | 第14号代価表 30頁 |
| 照査 | 1 | 式 | 114,696 | 114,696 | 第15号代価表 31頁 |
| | | | | | |
| 計 | | | | 995,792 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--------|------|
| 第6号明細書 | 耐震計算 |
|--------|------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|--------|--|---------|-------------|
| 調査 | 1 | | 式 | 17,936 | | 17,936 | 第16号代価表 32頁 |
| 条件設定 | 1 | | 式 | 78,812 | | 78,812 | 第17号代価表 33頁 |
| 耐震計算 | 1 | | 式 | 84,420 | | 84,420 | 第18号代価表 34頁 |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 181,168 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|-------|
| 第7号明細書 | 設計図作成 |
|--------|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|---------|--|---------|-------------|
| 設計図作成 | 1 | | 式 | 246,174 | | 246,174 | 第19号代価表 35頁 |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 246,174 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|------|
| 第8号明細書 | 数量計算 |
|--------|------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|---------|--|---------|-------------|
| 数量計算 | 1 | | 式 | 202,070 | | 202,070 | 第20号代価表 36頁 |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 202,070 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 第9号明細書 | 照査 |
|--------|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|---------|--|---------|-------------|
| 照査 | 1 | | 式 | 102,028 | | 102,028 | 第21号代価表 37頁 |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 102,028 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---------|-------|
| 第10号明細書 | 報告書作成 |
|---------|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|---------|--|---------|-------------|
| 報告書作成 | 1 | | 式 | 472,800 | | 472,800 | 第22号代価表 38頁 |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 472,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---------|------|
| 第11号明細書 | 設計協議 |
|---------|------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|---------|--|---------|-------------|
| 設計協議 中間打合せ3回 | 1 | | 式 | 562,950 | | 562,950 | 第23号代価表 39頁 |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 562,950 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---------|---------|
| 第12号明細書 | 交通処理図作成 |
|---------|---------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|--------|--|--------|-------------|
| 交通処理図作成 | 1 | | 式 | 33,600 | | 33,600 | 第24号代価表 40頁 |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 33,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|------|
| 第1号代価表 | 資料収集 |
|--------|------|

| | |
|----|----|
| P- | 17 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|--------|---------------------------|
| 主任技師 | 0 38 | 人 | 64,800 | 24,624 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| 技師(A) | 0 38 | 人 | 57,000 | 21,660 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 0 38 | 人 | 47,200 | 17,936 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 0 38 | 人 | 38,400 | 14,592 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| 技術員 | 0 38 | 人 | 33,600 | 12,768 | [R6.3府資料P2] [OS000580] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 91,580 | |
| 1 式 当 り | | | | 91,580 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--------|------|
| 第2号代価表 | 現地踏査 |
|--------|------|

| | |
|----|----|
| P- | 18 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|--------|---------------------------|
| 主任技師 | 0 38 | 人 | 64,800 | 24,624 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| 技師(A) | 0 38 | 人 | 57,000 | 21,660 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 0 38 | 人 | 47,200 | 17,936 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 0 38 | 人 | 38,400 | 14,592 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| 技術員 | 0 38 | 人 | 33,600 | 12,768 | [R6.3府資料P2] [OS000580] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 91,580 | |
| 1 式 当 り | | | | 91,580 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--------|------|
| 第3号代価表 | 現地作業 |
|--------|------|

| | |
|----|----|
| P- | 19 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|---------|---------------------------|
| 主任技師 | 0 38 | 人 | 64,800 | 24,624 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| 技師(A) | 0 38 | 人 | 57,000 | 21,660 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 0 75 | 人 | 47,200 | 35,400 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 1 13 | 人 | 38,400 | 43,392 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| 技術員 | 1 13 | 人 | 33,600 | 37,968 | [R6.3府資料P2] [OS000580] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 163,044 | |
| 1 式 当 り | | | | 163,044 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 第4号代価表 | マンホールトイレシステムの検討 |
|--------|-----------------|

| | |
|----|----|
| P- | 20 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|--------|---------------------------|
| 主任技師 | 0 38 | 人 | 64,800 | 24,624 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| 技師(A) | 0 38 | 人 | 57,000 | 21,660 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 0 75 | 人 | 47,200 | 35,400 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 0 38 | 人 | 38,400 | 14,592 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 96,276 | |
| 1 式 当 り | | | | 96,276 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--------|------|
| 第5号代価表 | 設計計画 |
|--------|------|

| | |
|----|----|
| P- | 21 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|---------|---------------------------|
| 理事、技師長 | 0 38 | 人 | 75,800 | 28,804 | [R6.3府資料P2] [OS000530] |
| 主任技師 | 0 38 | 人 | 64,800 | 24,624 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| 技師(A) | 0 75 | 人 | 57,000 | 42,750 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 1 13 | 人 | 47,200 | 53,336 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 1 13 | 人 | 38,400 | 43,392 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 192,906 | |
| 1 式 当 り | | | | 192,906 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--------|------|
| 第6号代価表 | 各種計算 |
|--------|------|

| | |
|----|----|
| P- | 22 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|---------|---------------------------|
| 主任技師 | 0 38 | 人 | 64,800 | 24,624 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| 技師(A) | 0 75 | 人 | 57,000 | 42,750 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 0 75 | 人 | 47,200 | 35,400 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 1 13 | 人 | 38,400 | 43,392 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| 技術員 | 0 75 | 人 | 33,600 | 25,200 | [R6.3府資料P2] [OS000580] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 171,366 | |
| 1 式 当 り | | | | 171,366 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--------|------|
| 第7号代価表 | 構造計画 |
|--------|------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|----|-----|--------|--|--------|---------------------------|
| 主任技師 | 0 | 88 | 人 | 64,800 | | 57,024 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 57,024 | |
| 1 式 当 り | | | | | | 57,024 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|------|
| 第8号代価表 | 各種計算 |
|--------|------|

| | |
|----|----|
| P- | 24 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|---------|---------------------------|
| 技師(A) | 0 88 | 人 | 57,000 | 50,160 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 1 77 | 人 | 47,200 | 83,544 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 0 88 | 人 | 38,400 | 33,792 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 167,496 | |
| 1 式 当 り | | | | 167,496 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--------|------|
| 第9号代価表 | 耐震計算 |
|--------|------|

| | |
|----|----|
| P- | 25 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|---------|--|---------|-------------|
| 調査 | 1 | | 式 | 33,792 | | 33,792 | 第10号代価表 26頁 |
| 条件設定 | 1 | | 式 | 107,184 | | 107,184 | 第11号代価表 27頁 |
| 耐震計算 | 1 | | 式 | 75,328 | | 75,328 | 第12号代価表 28頁 |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 216,304 | |
| 1 式 当 り | | | | | | 216,304 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---------|------|
| 第11号代価表 | 条件設定 |
|---------|------|

| | |
|----|----|
| P- | 27 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|----|-----|--------|--|---------|---------------------------|
| 主任技師 | 0 | 88 | 人 | 64,800 | | 57,024 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| 技師(A) | 0 | 88 | 人 | 57,000 | | 50,160 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 107,184 | |
| 1 式 当 り | | | | | | 107,184 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---------|------|
| 第12号代価表 | 耐震計算 |
|---------|------|

| | |
|----|----|
| P- | 28 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|---|----|-----|--------|--------|---------------------------|
| 技師(B) | 0 | 88 | 人 | 47,200 | 41,536 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 0 | 88 | 人 | 38,400 | 33,792 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | 75,328 | |
| 1式当り | | | | | 75,328 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---------|-------|
| 第13号代価表 | 設計図作成 |
|---------|-------|

| | |
|----|----|
| P- | 29 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|---------|---------------------------|
| 技師(A) | 0 88 | 人 | 57,000 | 50,160 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 2 65 | 人 | 47,200 | 125,080 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 1 77 | 人 | 38,400 | 67,968 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| 技術員 | 0 88 | 人 | 33,600 | 29,568 | [R6.3府資料P2] [OS000580] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 272,776 | |
| 1 式 当 り | | | | 272,776 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---------|------|
| 第14号代価表 | 数量計算 |
|---------|------|

| | |
|----|----|
| P- | 30 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|---------|---------------------------|
| 技師(A) | 0 88 | 人 | 57,000 | 50,160 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 1 77 | 人 | 47,200 | 83,544 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 0 88 | 人 | 38,400 | 33,792 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 167,496 | |
| 1 式 当 り | | | | 167,496 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---------|----|
| 第16号代価表 | 調査 |
|---------|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|----|-----|--------|--|--------|---------------------------|
| 技師(B) | 0 | 38 | 人 | 47,200 | | 17,936 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 17,936 | |
| 1 式 当 り | | | | | | 17,936 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---------|------|
| 第17号代価表 | 条件設定 |
|---------|------|

| | |
|----|----|
| P- | 33 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|--------|---------------------------|
| 主任技師 | 0 38 | 人 | 64,800 | 24,624 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| 技師(A) | 0 38 | 人 | 57,000 | 21,660 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 0 38 | 人 | 47,200 | 17,936 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 0 38 | 人 | 38,400 | 14,592 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 78,812 | |
| 1 式 当 り | | | | 78,812 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---------|------|
| 第18号代価表 | 耐震計算 |
|---------|------|

| | |
|----|----|
| P- | 34 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|--------|---------------------------|
| 技師(A) | 0 38 | 人 | 57,000 | 21,660 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 0 75 | 人 | 47,200 | 35,400 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 0 38 | 人 | 38,400 | 14,592 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| 技術員 | 0 38 | 人 | 33,600 | 12,768 | [R6.3府資料P2] [OS000580] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 84,420 | |
| 1 式 当 り | | | | 84,420 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---------|-------|
| 第19号代価表 | 設計図作成 |
|---------|-------|

| | |
|----|----|
| P- | 35 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|---------|---------------------------|
| 主任技師 | 0 38 | 人 | 64,800 | 24,624 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| 技師(A) | 0 75 | 人 | 57,000 | 42,750 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 1 50 | 人 | 47,200 | 70,800 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 1 50 | 人 | 38,400 | 57,600 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| 技術員 | 1 50 | 人 | 33,600 | 50,400 | [R6.3府資料P2] [OS000580] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 246,174 | |
| 1 式 当 り | | | | 246,174 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---------|------|
| 第20号代価表 | 数量計算 |
|---------|------|

| | |
|----|----|
| P- | 36 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|---------|---------------------------|
| 主任技師 | 0 38 | 人 | 64,800 | 24,624 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| 技師(A) | 0 75 | 人 | 57,000 | 42,750 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 1 13 | 人 | 47,200 | 53,336 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 1 13 | 人 | 38,400 | 43,392 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| 技術員 | 1 13 | 人 | 33,600 | 37,968 | [R6.3府資料P2] [OS000580] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 202,070 | |
| 1 式 当 り | | | | 202,070 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---------|----|
| 第21号代価表 | 照査 |
|---------|----|

| | |
|----|----|
| P- | 37 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|---|----|-----|--------|---------|---------------------------|
| 理事、技師長 | 0 | 38 | 人 | 75,800 | 28,804 | [R6.3府資料P2] [OS000530] |
| 主任技師 | 1 | 13 | 人 | 64,800 | 73,224 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | 102,028 | |
| 1式当り | | | | | 102,028 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---------|-------|
| 第22号代価表 | 報告書作成 |
|---------|-------|

| | |
|----|----|
| P- | 38 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|--------|---------|---------------------------|
| 主任技師 | 1 0 | 人 | 64,800 | 64,800 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| 技師(A) | 4 0 | 人 | 57,000 | 228,000 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 3 0 | 人 | 47,200 | 141,600 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| 技師(C) | 1 0 | 人 | 38,400 | 38,400 | [R6.3府資料P2] [OS000570] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 472,800 | |
| 1 式 当 り | | | | 472,800 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---------|-----------------|
| 第23号代価表 | 設計協議 中間打合せ3回 |
|---------|-----------------|

| | |
|----|----|
| P- | 39 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|---------|---------------------------|
| 主任技師 | 3 75 | 人 | 64,800 | 243,000 | [R6.3府資料P2] [OS000540] |
| 技師(A) | 3 75 | 人 | 57,000 | 213,750 | [R6.3府資料P2] [OS000550] |
| 技師(B) | 2 25 | 人 | 47,200 | 106,200 | [R6.3府資料P2] [OS000560] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 562,950 | |
| 1 式 当 り | | | | 562,950 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---------|---------|
| 第24号代価表 | 交通処理図作成 |
|---------|---------|

| | |
|----|----|
| P- | 40 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | | 単 位 | 単 価 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|--|-----|--------|--|--------|---------------------------|
| 技術員 | 1 | | 人 | 33,600 | | 33,600 | [R6.3府資料P2] [OS000580] |
| | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 33,600 | |
| 1式当り | | | | | | 33,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---------|------------------------------------|
| 第25号代価表 | 現地測量 全工程 1/250 市街地乙 平地 0.001km2 |
|---------|------------------------------------|

| | |
|----|----|
| P- | 41 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-------|-----|--------|---------|---------------------------------------|
| 測量主任技師 | 0 087 | 人 | 54,600 | 4,750 | [R6.3府資料P2]標準作業量:0.1km2 [OS000600] |
| 測量技師 | 2 668 | 人 | 47,100 | 125,662 | [R6.3府資料P2]標準作業量:0.1km2 [OS000610] |
| 測量技師補 | 5 046 | 人 | 36,900 | 186,197 | [R6.3府資料P2]標準作業量:0.1km2 [OS000620] |
| 測量助手 | 2 378 | 人 | 34,600 | 82,278 | [R6.3府資料P2]標準作業量:0.1km2 [OS000630] |
| 機械経費 | 6 5 | % | | 25,927 | 諸雑費 対象:直接人件費 |
| 通信運搬費等 | 0 5 | % | | 1,994 | 諸雑費 対象:直接人件費 |
| 材料費 | 2 | % | | 7,977 | 諸雑費 対象:直接人件費 |
| 精度管理費 | 5 | % | | 21,240 | 諸雑費 対象:人件費等+機械経費 |
| 変化率 | 80 | % | | 364,775 | 諸雑費 |
| | | | | | |

| | |
|---------|-----------|
| 第26号代価表 | 路線測量 作業計画 |
|---------|-----------|

| | |
|----|----|
| P- | 43 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|---|---|-----|--------|--------|---------------------------|
| 測量主任技師 | 0 | 6 | 人 | 54,600 | 32,760 | [R6.3府資料P2] [OS000600] |
| 測量技師 | 0 | 9 | 人 | 47,100 | 42,390 | [R6.3府資料P2] [OS000610] |
| 測量技師補 | 0 | 6 | 人 | 36,900 | 22,140 | [R6.3府資料P2] [OS000620] |
| 計 | | | | | 97,290 | |
| 1 業務 当り | | | | | 97,290 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第27号代価表

路線測量 仮BM設置測量・全工程
市街地乙 平地 0~1000台未満

P- 44

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|--------|---------|---------------------------|
| 測量技師 | 1 4 | 人 | 47,100 | 65,940 | [R6.3府資料P2] [OS000610] |
| 測量技師補 | 2 3 | 人 | 36,900 | 84,870 | [R6.3府資料P2] [OS000620] |
| 測量助手 | 1 2 | 人 | 34,600 | 41,520 | [R6.3府資料P2] [OS000630] |
| 機械経費 | 2 5 | % | | 4,808 | 諸雑費 |
| 材料費 | 2 5 | % | | 4,808 | 諸雑費 |
| 精度管理費 | 10 | % | | 19,713 | 諸雑費 |
| 変化率 | 30 | % | | 66,441 | 諸雑費 |
| | | | | | |
| 計 | | | | 288,100 | |
| 1 km 当り | | | | 288,100 | |

第28号代価表

路線測量 縦断測量・全工程
市街地乙 平地 0~1000台未満 往復1km

P- 45

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|--------|---------|---------------------------|
| 測量技師 | 2 9 | 人 | 47,100 | 136,590 | [R6.3府資料P2] [OS000610] |
| 測量技師補 | 2 9 | 人 | 36,900 | 107,010 | [R6.3府資料P2] [OS000620] |
| 測量助手 | 1 9 | 人 | 34,600 | 65,740 | [R6.3府資料P2] [OS000630] |
| 機械経費 | 2 5 | % | | 7,733 | 諸雑費 |
| 材料費 | 3 | % | | 9,280 | 諸雑費 |
| 精度管理費 | 10 | % | | 31,707 | 諸雑費 |
| 変化率 | 30 | % | | 107,340 | 諸雑費 |
| | | | | | |
| 計 | | | | 465,400 | |
| 1 km 当り | | | | 465,400 | |

第29号代価表

路線測量 横断測量・全工程
市街地乙 平地 0~1000台未満

P- 46

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----|--------|-----------|---------------------------|
| 測量技師 | 10 3 | 人 | 47,100 | 485,130 | [R6.3府資料P2] [OS000610] |
| 測量技師補 | 10 6 | 人 | 36,900 | 391,140 | [R6.3府資料P2] [OS000620] |
| 測量助手 | 6 8 | 人 | 34,600 | 235,280 | [R6.3府資料P2] [OS000630] |
| 機械経費 | 2 5 | % | | 27,788 | 諸雑費 |
| 材料費 | 3 | % | | 33,346 | 諸雑費 |
| 精度管理費 | 10 | % | | 113,933 | 諸雑費 |
| 変化率 | 10 | % | | 128,383 | 諸雑費 |
| | | | | | |
| 計 | | | | 1,415,000 | |
| 1 km 当り | | | | 1,415,000 | |