

	課長		課長補佐		主任		設計		検算	
								大 阪 府 門 真 市		
設計書 「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」										
工 事 所 属 地 名		門真市深田町23番から27番まで								
工 事 名		令和6年度 公共下水道深田南管渠築造工事（4）								
竣 工 期 限 及 所 要 日 数								所 要 日 数 日		

設 計 大 要	工事延長 L=186.50m 推進工 φ 700mm～ φ 500mm L=95.00m 開削工 φ 300mm～ φ 250mm L=91.50m マンホール工 8 基 柵設置工 一式
設 計 金 額	金 125,997,300 円 也

本工事費内訳書	
	P- 1

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路施設工	1	式		62,299,368	費目行
推進工	1	式		26,008,041	工種行
推進工	1	式	26,008,041	26,008,041	第1 号内訳書 5頁
立坑工	1	式		1,704,674	工種行
立坑工	1	式	1,704,674	1,704,674	第2 号内訳書 6頁
補助地盤改良工	1	式		5,598,240	工種行
補助地盤改良工	1	式	5,598,240	5,598,240	第3 号内訳書 7頁
開削工	1	式		5,710,883	工種行
開削工	1	式	5,710,883	5,710,883	第4 号内訳書 8頁
マンホール工	1	式		2,723,850	工種行

本工事費内訳書

P-

2

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール工	1	式	2,723,850	2,723,850	第5 号内訳書 9頁
柵設置工	1	式		7,317,851	工種行
柵設置工	1	式	7,317,851	7,317,851	第6 号内訳書 10頁
附帯工	1	式		5,691,579	工種行
附帯工	1	式	5,691,579	5,691,579	第7 号内訳書 11頁
水替工	1	式		572,250	工種行
水替工	1	式	572,250	572,250	第8 号内訳書 12頁
仮設工	1	式		6,972,000	工種行
仮設工	1	式	6,972,000	6,972,000	第9 号内訳書 13頁
直接工事費	1	式		62,299,368	

本工事費内訳書		P- 3
---------	--	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費	1	式		10,451,119	
共通仮設費	1	式		3,423,119	
運搬費	1	式	197,725	197,725	第10号内訳書 14頁
事業損失防止施設費	1	式	3,125,230	3,125,230	第11号内訳書 15頁
役務費	1	式	3,584	3,584	第12号内訳書 16頁
技術管理費	1	式	96,580	96,580	第13号内訳書 17頁
共通仮設費(率計上)	1	式		7,028,000	
純工事費	1	式		72,750,487	
現場管理費	1	式		25,485,000	
工事原価	1	式		98,235,487	

本工事費内訳書		P- 4
---------	--	------

[illegible]