

	課長		課長補佐		主任		設計		検算	
								大 阪 府 門 真 市		
設 計 書 「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」										
業 務 所 属 地 名		門真市石原町、大倉町、御堂町、末広町、城垣町 地内								
委 託 名		令和7年度公共下水道施設（マンホール・管渠）更生実施設計業務								
完 了 期 限 及 所 要 日 数								所 要 日 数 日		

設 計 大 要	実施設計 管更生工法改築・詳細設計（内径800mm未満） L=107.86m 管更生工法改築・詳細設計（内径800mm以上） L= 23.30m 布設替え工法 改築・詳細設計（内径1200mm未満） L=61.61m マンホール更生工法 12基 腐食・劣化調査工
設 計 金 額	金 34,166,000 円 也

業務費内訳書		P- 1
--------	--	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接原価(電子成果品作成費除く)	1	式		14,830,721	
実施設計	1	式	6,441,928	6,441,928	
腐食・劣化調査工	1	式	8,388,793	8,388,793	
直接原価(その他原価除く)	1	式		14,830,721	
その他原価	1	式		5,359,064	
一般管理費等	1	式		10,870,215	
業務価格	1	式		31,060,000	
業務価格	1	式		31,060,000	
消費税相当額	1	式		3,106,000	
業務委託料	1	式		34,166,000	