

	課長		課長補佐		主任		設計		検算	
								大 阪 府 門 真 市		
<div>設 計 書</div> <div>「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」</div>										
工 事 所 属 地 名		門真市島頭3丁目4番から12番まで								
工 事 名		令和7年度 公共下水道島頭第1管渠築造工事（7）								
竣 工 期 限 及 所 要 日 数								所 要 日 数 日		

設 計 大 要	<p>工事延長 L=127.16m</p> <p>推進工 φ 1200mm～φ 1000mm L=124.61m</p> <p>開削工 φ 800mm L= 2.55m</p> <p>マンホール工 2 基</p>
設 計 金 額	<p>金 193,862,900 円 也</p>

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
本工事費	1		式			98,764,595	費目行
推進工	1		式			50,275,884	工種行
推進工	1		式	50,275,884		50,275,884	第1 号内訳書 5頁
開削工	1		式			231,373	工種行
開削工	1		式	231,373		231,373	第2 号内訳書 6頁
立坑工	1		式			20,408,091	工種行
立坑工	1		式	20,408,091		20,408,091	第3 号内訳書 7頁
補助地盤改良工	1		式			6,763,468	工種行
補助地盤改良工	1		式	6,763,468		6,763,468	第4 号内訳書 8頁
マンホール工	1		式			7,880,105	工種行

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
マンホール工	1		式	7,880,105		7,880,105	第5 号内訳書 9頁
附帯工	1		式			5,923,000	工種行
附帯工	1		式	5,923,000		5,923,000	第6 号内訳書 10頁
水替工	1		式			1,612,974	工種行
水替工	1		式	1,612,974		1,612,974	第7 号内訳書 11頁
仮設工	1		式			5,669,700	工種行
仮設工	1		式	5,669,700		5,669,700	第8 号内訳書 12頁
直接工事費	1		式			98,764,595	
共通仮設費	1		式			13,355,114	
共通仮設費	1		式			4,108,114	

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
運搬費	1		式	1,322,030		1,322,030	第9号内訳書 13頁
準備費	1		式	2,414,000		2,414,000	第10号内訳書 14頁
事業損失防止施設費	1		式	368,500		368,500	第11号内訳書 15頁
役務費	1		式	3,584		3,584	第12号内訳書 16頁
共通仮設費(率計上)	1		式			9,247,000	
純工事費	1		式			112,119,709	
現場管理費	1		式			39,888,000	
工事原価	1		式			152,007,709	
一般管理費等	1		式			24,231,291	
工事価格	1		式			176,239,000	

