	課　長		課長補佐		主　任		設　計		検　算	

大阪府門真市

設　計　書

「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」

工事所属 地名	門真市打越町15番から16番まで	
工事名	令和８年度公共下水道第２工事	
竣工期限 及所要日数		所要日数　　日

設　計　大　要	工事延長　L=31.50m 推進工　　φ250mm　　L=4.00m 開削工　　φ400mm　　L=27.50m マンホール工　　２基 桝設置工　　１式
設　計　金　額	金　　24,829,200 円 也

本工事費内訳書	

工種・種別・細別	数量		単位	単価		金額	摘要
本工事費	1		式			9,389,219	費目行
推進工	1		式			869,431	工種行
推進工	1		式	869,431		869,431	
開削工	1		式			1,934,770	工種行
開削工	1		式	1,934,770		1,934,770	
立坑工	1		式			356,491	工種行
立坑工	1		式	356,491		356,491	
補助地盤改良工	1		式			765,900	工種行
補助地盤改良工	1		式	765,900		765,900	
マンホール工	1		式			641,202	工種行

本工事費内訳書	

工　種　・　種　別　・　細　別	数　量		単位	単　価		金　額	摘　要
マンホール工	1		式	641,202		641,202	
桝設置工	1		式			1,955,360	工種行
桝設置工	1		式	1,955,360		1,955,360	
附帯工	1		式			924,109	工種行
附帯工	1		式	924,109		924,109	
水替工	1		式			272,456	工種行
水替工	1		式	272,456		272,456	
仮設工	1		式			1,669,500	工種行
仮設工	1		式	1,669,500		1,669,500	
直接工事費	1		式			9,389,219	

本工事費内訳書		P- 3

工　種　・　種　別　・　細　別	数　量		単位	単　価		金　額	摘　要
共通仮設費	1		式			5,455,446	
共通仮設費	1		式			3,993,446	
運搬費	1		式	32,890		32,890	
事業損失防止施設費	1		式	3,835,584		3,835,584	
役務費	1		式	1,792		1,792	
技術管理費	1		式	123,180		123,180	
共通仮設費(率計上)	1		式			1,462,000	
純工事費	1		式			14,844,665	
現場管理費	1		式			4,492,000	
工事原価	1		式			19,336,665	

本工事費内訳書	

工　種　・　種　別　・　細　別	数　量		単位	単　価		金　額	摘　要
一般管理費等	1		式			3,235,335	
工事価格	1		式			22,572,000	
消費税相当額	1		式			2,257,200	
工事費計	1		式			24,829,200	