	課　長		課長補佐		主　任		設　計		検　算	

大　阪　府　門　真　市

設　　計　　書

「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」

工　事　所　属 地　　名	門真市石原町、大倉町、御堂町、末広町、城垣町　地内
工　　事　　名	令和８年度公共下水道管改築工事
竣　工　期　限 及 所 要 日 数	所　要　日　数　　日

設　計　大　要	工事延長　L=191.81m 管きょ更生工　φ300mm～φ1500mm　L=181.31m 開削工　φ300mm　L= 10.50m 桝設置工　1式
設　計　金　額	金　69,603,600 円 也

本工事費内訳書	

工　種　・　種　別　・　細　別	数　量		単位	単　価		金　額	摘　要
本工事費	1		式			37,131,532	費目行
管きょ更生工	1		式			32,903,200	工種行
管きょ更生工 （製管工法・自立管工法）	1		式	32,903,200		32,903,200	
開削工	1		式			261,295	工種行
開削工	1		式	261,295		261,295	
桝設置工	1		式			335,200	工種行
桝設置工	1		式	335,200		335,200	
附帯工	1		式			1,045,773	工種行
附帯工	1		式	1,045,773		1,045,773	
水替工	1		式			272,024	工種行

本工事費内訳書		P- 2

工種・種別・細別	数量		単位	単価		金額	摘要
水替工	1		式	272,024		272,024	
換気工	1		式			241,840	工種行
換気工	1		式	241,840		241,840	
仮設工	1		式			2,072,200	工種行
仮設工	1		式	2,072,200		2,072,200	
直接工事費	1		式			37,131,532	
共通仮設費	1		式			3,112,157	
共通仮設費	1		式			68,157	
運搬費	1		式	2,983		2,983	
役務費	1		式	3,584		3,584	

本工事費内訳書	

工　種　・　種　別　・　細　別	数　量		単位	単　価		金　額	摘　要
技術管理費	1		式	61,590		61,590	
共通仮設費(率計上)	1		式			3,044,000	
純工事費	1		式			40,243,689	
現場管理費	1		式			13,159,000	
工事原価	1		式			53,402,689	
一般管理費等	1		式			9,873,311	
工事価格	1		式			63,276,000	
消費税相当額	1		式			6,327,600	
工事費計	1		式			69,603,600	